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Umowa na , Przebudowe i modernizacje budynku Przychodni SPZOZ w tasinie dla potrzeb rehabilitacji medycznej”

Zalacznik nr 2 do SWZ

Nr sprawy 8/ZP/2026
UMOWA
(projekt)
zawarta w dniu ............. 2026 roku w Lasinie pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Lasinie,
ul. Radzynska 4, 86 - 320 Lasin, NIP 876-19-84-155, REGON 870250810,
reprezentowang przez:

Szymona Jagielskiego - Dyrektora,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajgcym,

a:

NS 483 [=1¢ VA { o T- NS RO O PO P PRSP , Wpisanym,
dO e POd i , REGON: .....cceen. , NIP: o , telefon kontaktowy:
................................. , nr faksu: ..........ccceveeee.. adres mailowy:

reprezentowang przez:

.......................................... )

zwanym w dalszej cze$ci Wykonawca.

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajgcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspoélnego ubiegania
sie o udzielenie zamdéwienia publicznego:

L) e e e e e e - LIDER konsorcjum

Z  SIEAZIDG Wi R R R R R NIP
................................................ 24 D1 €10 )\

telefon kontaktowy: ......cociiininininnne, , nr faksu: adres mailowy
2] e e e e e e e r s e e - PARTNER konsorcjum

Z SIEAZIDG Wi oottt s s s

1\ 1 REGON: ..coerreeneeeeessseesssneesssesesssesenans

telefon kontaktowy: ..., , nr faksu: adres mailowy:

reprezentowanymi przez:

.................................... - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mysl art. 58 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, zwanymi dalej w tre$ci umowy
Wykonawca.

W wyniku postepowania zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1320 z zm.),
znak sprawy 8/ZP/2026 zostata zawarta umowa o nastepujqcej tresci:
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§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest robota budowlana pn. ,Przebudowa i modernizacja
budynku Przychodni SPZOZ w Lasinie dla potrzeb rehabilitacji medycznej”.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, ktéra stanowi
integralng cze$¢ umowy oraz zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, zasadami wiedzy i techniki
a takze wlasciwymi normami.
Szczegbdlowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ),

2) dokumentacja projektowa, na ktéra sktadajg sie:

a) projekt techniczny,
b) przedmiar roboét,

3) ztozona oferta,
ktdre stanowig integralng cze$¢ umowy.
Niezaleznie jednak od powyzszego obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie
Zamawiajacemu dostrzezonych rozbieznos$ci. Przy czym zgtoszenie powinno nastgpi¢ bez
zbednej zwtloki, pisemnie lub drogg elektroniczng i zawieraé zwiezte okreSlenie
dostrzezonych rozbieznosci.
Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat doktadnego
sprawdzenia iloSci robdt z dokumentacjg projektowa wskazang w ust. 3. Z uwagi na to,
Ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg. W przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robét wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie
mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robot, robdét koniecznych do wykonania wynikajacych
z dokumentacji technicznej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umowne;j.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowg i wplynie to na niezadowalajacag jakos$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
wszystkimi zatgcznikami w tym dokumentacjg projektowsa, zapoznat sie z warunkami
prowadzenia rob6t, w tym warunkami terenowymi i jako profesjonalista posiadajgcy
niezbedng wiedze i doswiadczenie w prowadzeniu robét objetych zamdéwieniem i nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat sprawdzenia dokumentacji oraz pozostatych
dokumentéw (w oparciu, o ktére prowadzone beda roboty budowlane jak i inne prace)
i dokumentacja ta jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamdéwienia oraz nie zawiera
wad dajacych sie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci jej sprawdzenia.
0Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktérym
prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie
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szkody, zaréwno na mieniu jak i osobie, jakie moga powsta¢ na tym terenie jak i terenie
sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§2
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczeg6lnoSci:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowe;j,

2) dokonywanie odbioréw robét zanikowych badz ulegajacych zakryciu w ciggu 7 dni od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce,

3) dokonywanie odbioréw czesciowych poszczegélnych etapédw robét oraz odbioru
koncowego,

4) powotanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy, zgodnie z harmonogramem etapéw okreslonym w § 6 ust. 2 niniejszej
umowy.

§3
ObowiazkKi i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez wad oraz przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego tzn.: sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcow, ustugodawcow.

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywotanymi w umowie dokumentami
i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

4) ochrona istniejgcych sieci, instalacji, znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

5) informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw
na realizacje inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakoniczenia robot
oraz wspotpraca z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
zagrozeniom,

6) przywrocenie do stanu pierwotnego skitadnikow majatkowych zniszczonych
lub naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce lub osoby dziatajgce w imieniu Wykonawcy,

7) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwigzku z niniejszg umowa roboty sg wykonywane.

4. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacja obowiazkéw okreslonych w ust. 3 ponosi
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

5. W przypadku wykonania cze$ci robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania jak za
swoje dziatania lub zaniedbania.

6. W przypadku robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamia¢
Zamawiajacego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopetnienia powyzZzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zadanie
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Zamawiajacego do odkrycia na witasny koszt takich robét w celu umozliwienia
Zamawiajacemu dokonania ich sprawdzenia.

Ewentualne wady wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych lub
zgltoszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpézniej
w terminie 5 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Materialy i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwiagzaniach technicznych
zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku koniecznosci zastgpienia
wymaganych materiatléw jedynie Zamawiajacy ma prawo decydowac¢ o uzyciu innych
réwnowarto$ciowych materiatow.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow certyfikat zgodno$ci z obowigzujagca norma lub aprobata
techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zadanie Zamawiajacego jako$ci robdt wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji robdt do zapewnienia bezpieczenstwa

na terenie remontowanego obiektu jak tez bedzie na biezaco usuwat we wtasnym zakresie
i na wtasny koszt zbedne materiaty, odpady i $mieci w obrebie remontowanego obiektu
i na terenie przylegtlym. Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje na siebie wszelkie prawa
i obowigzki obcigzajgce wytwoérce odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach i pozostatych
przepisach prawa. Po zakoniczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren
realizacji robét remontowych oraz wykorzystywane pomieszczenia i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu.
§4

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$¢ przedmiotu zamdéwienia w terminie do dnia
30 listopada 2026 roku, z zachowaniem termindw realizacji poszczegdlnych etapow
okreslonych w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
Za termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien uzyskania
podpisanego przez Strony protokotu konicowego odbioru bez uwag (zakonczenie Etapu III).
Termin wykonania cato$ci moze ulec zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany
umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy PZP. W takim przypadku Strony w drodze aneksu
dokonujg odpowiedniej zmiany termindw realizacji poszczegdlnych etapow.
Przekazanie terenu robdt oraz dokumentacji projektowej nastapi w terminie do 5 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.
Strony ustalajg nastepujace etapy realizacji przedmiotu umowy:

Etap Zaawansowanie robot Termin realizacji etapu
I 30% do 16.08.2026 1.
II 60% do 30.09.2026 1.
11 100% do 30.11.2026 .
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§5
Zatrudnienie pracownikow
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajagcego czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2025, poz. 277). Warunek zostanie spetniony
poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do
realizacji przedmiotu umowy pracownikéw juz zatrudnionych u Wykonawcy.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
oswiadczenie zawierajace wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére
beda wykonywa¢ wskazane ponizej czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia,
tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajagcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo Zzgdania
udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosSci w zakresie
realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy moze zazadac w szczegélnoSci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentéw.
Dokumenty okreslone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy poweZzmie watpliwo$é, co do sposobu zatrudniania oséb
wykonujacych czynno$ci okreslone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje rowniez w przypadku
wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

§6
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony
ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze zloZong oferta w catkowitej
kwocie .......ccciineene. Z1 brutto (stownie: ... ), w tym cena netto:
............... zt, podatek VAT: ............... zL

Wynagrodzenie ptatne jest w trzech transzach, odpowiadajacych poszczegbélnym etapom
realizacji, zgodnie z ponizszym harmonogramem:

Etap |Zaawansowanie Termin Warto$¢ wynagrodzenia
robot realizacji etapu za etap (brutto)
[ 30% do 16.08.2026 . ... ztotych
11 60% do 30.09.2026 . ... ztotych
[1 100% do 30.11.2026 1. ... ztotych
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Wartosci wynagrodzenia za poszczegélne etapy okresla Wykonawca w zloZonej ofercie. Suma
wynagrodzen za Etap [, Il i [II musi by¢ réwna catkowitemu wynagrodzeniu ryczattowemu, o
ktérym mowa w ust. 1.

3. Podstawe do wystawienia faktury VAT za dany etap stanowi protokét czeSciowego odbioru
robét dla tego etapu, podpisany przez Strony bez uwag, potwierdzajacy osiagniecie
wymaganego procentowego zaawansowania robot.

4. Zaptata wynagrodzenia nastepuje odrebnie dla kazdego etapu, przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni liczonych od dnia doreczenia
do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

5. W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca dotaczy do faktury
potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzajace catkowite zaspokojenie
finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w zakresie robot objetych
danym etapem.

6. Dane do wystawienia faktury:

Nabyweca: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w

Lasinie, ul. Radzynska 4, 86-320 Lasin, NIP 876-19 84 155, REGON 870250810.

Odbiorca: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w

Lasinie, ul. Radzynska 4, 86-320 Lasin.

7. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia

ustawowych odsetek za opoéZnienie. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

8. Wykonawca nie moze dokonaé¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe

trzecia bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

9. Wykonawca w_dniu podpisania umowy ztozy Zamawiajacemu Kkosztorys wskazujacy

sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamowienia z

wyszczeg6lnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych

(stawka r-g w zh, Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu

w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

10. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 9 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

11. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 9, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdéwienia branze).

11. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 9, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczeg6étowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 roku. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

12. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych nie byty objete kosztorysem, o ktérym mowa
w ust. 9 przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug
danych wyj$ciowych do Kkosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 9;
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2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 70%
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z Kkosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 9, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w,,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robdt metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére moga wystapié

w trakcie realizacji zamodéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw

technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

Ceny robdt w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

Zamawiajacy dokona zaptaty za dostawy i ustugi objete umowa wylacznie na rachunek

rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy w wykazie podmiotéw prowadzonym zgodnie

z art. 96b Ustawy o Vat, tzw. biata lista. W przypadku wskazania na fakturze VAT,

wystawionej zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy o VAT, rachunku rozliczeniowego

niewymienionego w wykazie podmiotéw (biata lista), Zamawiajacy dokona ptatnosci na

inny podany w wykazie podmiotéw (biata Lista) rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w

przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotéw (biata lista) na

rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy Ordynacja
podatkowa (Dz.U.z 2019r., poz. 900 ze zm.).

§7
Split payment
Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatno$ci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2025, poz. 775 ze zm.).
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany w umowie:
1) jest rachunkiem umozliwiajgcym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérej mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrze$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okre§lonych w ust. 2,
opo6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnos$ci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan Ilub innych roszczen =z tytulu dokonania
nieterminowej ptatnosci.
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§8
Podwykonawcy

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
czesci zamowienia wylgcznie za uprzednia pisemng zgode Zamawiajgcego.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) zrezygnowac z podwykonawstwa,

2) zmieni¢ podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace
przedmiotem umowy.
Podanie danych podwykonawcéw, okre$lonych w ust. 3, powinno nastgpi¢ przed
przystapieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile sg znane lub niezwtocznie po
ustaleniu tych danych przez Wykonawce.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
podwykonawcdw, ktorym w poédzZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek podwykonawecy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastgpi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o§wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapic¢ tego podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy.
Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywal zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé progu wartosci minimalnej prac,
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture /rachunek;
wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadkuy,
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy,

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtoZenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonaweca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

umowy winny zawieraé¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu pos$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

wymagane jest wylgczenie obowigzku zachowania poufnos$ci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego,

umowy z podwykonawcami nie moga zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa
i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej Korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy wynikajace z umowy z zamawiajacym,

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby
ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca

i podwykonawca czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia okreSlone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg =zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,

umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ oSwiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktérym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez Samorzad Wojewédztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska ¢ Kujawsko-Pomorskiego

13

14

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Umowa na , Przebudowe i modernizacje budynku Przychodni SPZOZ w tasinie dla potrzeb rehabilitacji medycznej”

i Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,
oryginatéw dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym w przypadku
ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie na
umowe o0 prace 0s6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamdéwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, podwykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Wykonawcy i Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie w/w osoby
na umowe o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

14) suma wynagrodzen podwykonawcoéw wynikajacych z przedtozonych Zamawiajagcemu
umow, nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w ust. 12.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
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dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zZadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
uwag podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosSci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wytacznie w zakresie i w ramach wartosci wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy
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i umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Zaptata na rzecz
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje platnosSci za roboty dodatkowe
co do ktorych nie nastgpita ich akceptacja przez Zamawiajgcego poprzez podpisanie
protokotu koniecznosci.

§10

Kierownik budowy
W uzgodnieniu z Zamawiajagcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument
ustanawiajacy Kierownika budowy stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiagzki kierownika budowy/robét
na innag osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajgcego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pézZniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy,
a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
Do obowigzkéw Kierownika Budowy, oprdécz obowigzkéw wynikajacych z wtasciwych
przepiséw prawa nalezy:

1) zlozenie Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;

i zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posSrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenie we wszystkich, odbiorach oraz naradach koordynacyjnych;

7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

8) uczestniczenie w odbiorze koncowym zadania, w tym Kontroli organdéw
uprawnionych;

9) niezwloczne informowanie pisemne i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyngé na jakos$¢
robot lub op6znienie terminu zakonczenia zadania;
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10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania roboét
dodatkowych i zamiennych niezwtlocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§11
0dbiér przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robét
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbiory czeSciowe poszczegdlnych etapow robot, o ktérych mowa w §4 ust. 2 i §6 ust.
2 - stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za dany etap,
wylacznie w przypadku odbioru bez uwag;

3) odbioér koncowy po zakonczeniu Etapu III - bedacy podstawg wystawienia faktury
koncowej za Etap III, wylacznie w przypadku odbioru bez uwag.

Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Podstawa zgltoszenia przez Wykonawce

gotowosSci do odbioru czeSciowego danego etapu jest faktyczne wykonanie robot w

zakresie odpowiadajacym procentowemu zaawansowaniu wiasciwemu dla danego etapu,

potwierdzone wpisem kierownika budowy do Dziennika budowy oraz pisemnym
zawiadomieniem Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu m.in.

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow;

3) zestawienie wbudowanych materiatéw;

4) certyfikaty, atesty i $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw;

5) karty urzadzen;

6) zestawienie badan i sprawdzen;

7) dziennik budowy/zeszyt budowy;

8) dokumenty dot. utylizacji odpaddw;

9) o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

10) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme

przygotowania dokumentu z Zamawiajgcym;

11) dokumentacje powykonawczg,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 5 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koicowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczego6lnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne wady

stwierdzone podczas odbioru
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Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamodwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub Zadaé¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg  uzytkowanie  przedmiotu zamoéwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko, a Zamawiajacy nie bedzie potrzebowat
uzyskania uprzedniej zgody Sagdu Powszechnego na takie wykonanie zastepcze.
W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru cze$ciowego danego etapu i odmowy
odbioru przez Zamawiajgcego, faktura VAT za ten etap nie moze zosta¢ wystawiona.
Podstawe do wystawienia faktury za dany etap stanowi wylacznie protokoét odbioru
czesSciowego podpisany przez Strony bez uwag.

§12

Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres
................ miesiecy (w zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy okreslonego w ofercie), liczac
od daty podpisania protokotu odbioru koicowego.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni.
0 wykryciu wady z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usuniecia w terminie wskazanym w
ust. 2.
Okres gwarancji jakosSci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad w
okresie gwarancyjnym.
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji jakosci.
Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
z Zamawiajagcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy na zasadach okre$lonych w §11
ust. 9.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa
w ust. 10 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
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zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: ...

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 6 i 7 niniejszego § stosuje sie odpowiednio.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady lub
usterki do dnia jej usuniecia, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastapito jeszcze
w czasie trwania gwarancji.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre$lonych w Kodeksie
cywilnym.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca celem zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wnosi w dniu
podpisania umowy 10% wynagrodzenia umownego tj. kwote ............. w postaci: gwarancja
ubezpieczeniowa/pieniadz.
Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 powyzej stanowi gwarancje pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wykonany przedmiot niniejszej umowy.
Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowa w wysokosci 70%
zabezpieczenia zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce robét i ich protokolarnego przyjecia bez uwag przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanych.
Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysoko$ci 30% sumy zabezpieczenia zostanie zwrdcona
nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci w
zalezno$ci, ktéry nastgpi pdzniej.
Zamawiajagcy moze wykorzysta¢é Gwarancje i/lub zatrzymang kwote tytutem
zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej, jezeli Wykonawca nie wykonuje lub
nienalezycie wykonuje Umowe i zostat o tym zawiadomiony przez Zamawiajacego.
Zwrot kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia, zgodnie z ust. 4 powyzej, nastapi na
pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy: pelng nazwe oraz aktualny adres siedziby
Wykonawcy, numer NIP, aktualny numer rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ przelana
zatrzymana tytutem zabezpieczenia kwota, oznaczenie budowy wraz z jej nazwa, ktorej
zabezpieczenie dotyczy oraz wykaz faktur i warto$ci kwot potraconych z poszczegdlnych
faktur.

§14
Kary umowne
Strony umowy postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) =z tytutu odstgpienia od umowy lub jej cze$ci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 25 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§ 6 ust. 1,
2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
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2a) za zwloke w wykonaniu poszczeg6élnych etapéw robdét w stosunku do terminow
okreslonych w §4 ust. 2, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwtoki w realizacji danego etapu.

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 25 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiajagcemu oswiadczenia, o ktéorym mowa
w § 5 ust. 2, w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace obowigzujacego w
dniu zdarzenia, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

6) za brak =zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5.000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 5.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, je$li zachodzi obowiazek jej przediozenia,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 200% wartosci tacznej
wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne beda potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalnie zgode.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniu
obowigzku wynikajacego z umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy moze
niezaleznie od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia z wylacznej winy
Zamawiajacego w wysokosci 5.000,00 zt.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa.

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

4) gdy zwtoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,
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6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
z umowg, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposob razacy nie dopeia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwéch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

9) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

10) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT, mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub podpisania
protokotu odbioru.

3. Odstagpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastapi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym
podstawe do odstgpienia.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtlocznie, nie p6Zniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg,
Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
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przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy w mys$l
§11 ust. 9.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione Kkoszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, Kktorej
dziatanie/zaniechanie doprowadzito do odstapienia od Umowy.

. Strony zgodnie postanawiajg, Ze w przypadku odstgpienia od umowy postanowienia
niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa
Zamawiajgcego do potracenia z naleznego Wykonawcy cze$ci wynagrodzenia pozostaja
w mocy.

§16
Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci, zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy, je$li przy ich uwzglednieniu ulegtaby
zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajagcym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,
2) terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1, za zgoda stron w przypadku:

a) wystapienie sity wyzszej; site wyzsza nalezy rozumie¢ jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od woli stron
i dziatalnos$ci ludzkiej (w szczegdlnoSci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,
terenowych lub wodnych utrudniajacych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),

b) wystapienie innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych zrealizowanie zamdwienia w terminie przewidzianym
umowa oraz ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie byt
w stanie unikna¢ lub przewidzie¢ (w szczeg6lnosci z powodu wptywu
okolicznosci zwigzanych z wystapieniem epidemii);

c) wystgpienia przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,

d) wystapienia opdznienn, przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

e) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

f)  konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

g) wykonywania dodatkowych rob6t budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym,

h) wystgpienia opdznien wynikajacych z odmowy lub opdéznienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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i) wystapienia opdznien wynikajacych z koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

j)  wystapienia konieczno$ci rezygnacji z wykonania cze$ci robot lub ograniczenia
zakresu robot wynikajacego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty
w trakcie realizacji rob6t i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,

k) wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych,

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamoOwienia/rozwigzania dodatkowe
/zamienne/ lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie
winna by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci i rozliczona na podstawie cen
podanych w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy, zgodnie z § 6 ust. 9
umowy;

b) wystapienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej lub przedmiarze robot
pozostatych do zakonczenia inwestycji, majacych wptyw na wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa wskazang
w § 1 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3
i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych
w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robdt przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

. Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktéorych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

. Spisany przez Strony protokoét koniecznosci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci
nie podlegaja zaptacie.

. Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
Zmiane.

§17
Ubezpieczenie i odpowiedzialnos$¢
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Wykonawca winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
prowadzonej dziatalnosci i przedmiotu umowy.

Wykonawca po przekazaniu placu budowy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za mienie
i roboty budowlane, szkody, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi.

cywilnej w zakresie

§18
Dane kontaktowe
. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajgcego jest:
Stawomir Pastuszak - Koordynator techniczny, nr tel.: (56) 466 42 03 wew. 105, kom.
530221 231, adres e-mail: przetargi@spzozlasin.pl
. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy
jest: imie i nazwisko osoby:

§19
Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie wtasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy poddane zostang pod
rozstrzygniecie sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Zalacznik nr 1 do umowy nr .......
Zamawiajacy:
Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej im. Macieja
z Miechowa w tasinie
ul. Radzyniska 4
86-320 Lasin
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
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Ustanowienie kierownika budowy

Dziatajgc na podstawie § 10 ust. 1 UMOWY NI ..occverrreernennne zawartej w dniu ........... 2026 r. pomiedzy
Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej w Lasinie, reprezentowanym przez
Dyrektora Szymona Jagielskiego, a .....ineinneennees , ktorej przedmiotem jest wykonanie

inwestycji pn. ,Przebudowa i modernizacje budynku Przychodni SPZOZ w Lasinie dla potrzeb
rehabilitacji medycznej”, niniejszym ustanawiam kierownika budowy w osobie Pana/Pani......... ,
posiadajacego/a uprawnienia nr............ , bedacego/a uprawnionym/a do dziatania w zwigzku z
realizacja przedmiotu umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2024r., poz. 725 ze zm.).

Zamawiajacy: Wykonawca:



